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A |a Direccién General de Ordenacién del Territorio del Gobierno de Cantabria

Dfia. BARBARA QUEVEDO DE CELIS y D. EZEQUIEL SAN EMETERIO HUIDOBRO, respectivos
representantes de la Junta de Gobierno de la Delegacion Territorial de Cantabria del Colegio
de Gedgrafos y de |la Junta de Gobierno de la Demarcacion del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Cantabria, habiendo tenido conocimiento de la publicacion la
licitacion del Contrato de Servicios para la asistencia técnica para la elaboracion de los
ESTUDIOS DE PAISAJE de cinco ambitos paisajisticos: Il. Marina Oriental, X. Valle del Asén, IV.
Liébana, XI. Valle de Campdo y XII. Valles del Sur® el pasado 3 de mayo de 2019

exponen

Que los colegios profesionales que promueven el presente escrito perciben desde hace ya un
tiempo que el actual sistema de licitacion (de servicios y obras) se caracteriza por unos tipos
injustificados, que en muchas ocasiones no cubren los costes minimos, dandose ademas unas
bajas desproporcionadas, que conducen a unos proyectos, obras y servicios ejecutados con
unas condiciones precarias que son insostenibles. Por ello, es cada vez mds numeroso el
colectivo de profesionales que reclaman de los colegios la defensa de una retribucién acorde
con la importancia del trabajo, los medios requeridos para su ejecucion y las responsabilidades
que se asumen.

Que los Estudios de Paisaje son instrumentos contemplados en el articulo 16 de Ley 4/2014, de
22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria, que se reproduce en el Anexo 1 del presente
documento, que en pliego referido se dice que “responden a una técnica de planificacion que,
partiendo de los dmbitos paisajisticos, descompone y caracteriza el territorio en atencion a sus
unidades, valores y objetivos de calidad”, afiadiendo que “la coherencia de la evaluacidn,
objetivos y medidas propuestas en el Estudio de Paisaje requieren el conocimiento, andlisis y
consideracién de los estudios y trabajos territoriales y de paisaje realizados en los territorios
colindantes, incluso los limitrofes de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, de Castilla y Ledn
y del Principado de Asturias”. De hecho en la regulacién autonémica del Pais Vasco lo que en
Cantabria son Estudios de Paisaje, equivale a los denominados Catdlogos del Paisaje.

! Expediente 7.4.24/19 de la Plataforma de Contratacién del Estado.




Muy resumidamente, y centrdndose es los aspectos econémicos, se pretende la contratacion
de cinco Estudios de Paisaje de los doce en los que se divide la regién, repartidos en dos lotes
con el desglose econdmico siguiente:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (articulo 100 LCSP)
Presupuesto neto: .......cvvevene 86.900,00 €
IVA:(21%) cooeeeeeeeeeeeeeen. 18.249,00 €
Presupuesto total: .....iieeeer. 105.148,00 €

El citado presupuesto se desglosa:

Lote 1:

- Marina Oriental ...... 24.750,00 €

- Valle del Asén ....... 14.850,00 €
Presupuesto neto: ............... 39.600,00 €
VA (21%) oovereevvievriveeveen.. 8.316,00 €
Presupuesto tetal: ............. 47.916,00 €
Lote 2:

- Liébana.......... ... 18.100,00 €

- Valle de Campoo.... 13.700,00 €

- Valles del Sur ........ 16.500,00 €
Presupuesto neto: ............... 47.300,00 €
PRI o sanmasmssie:_ B0 &
Presupuesto total: ...... . 57.233,00 €



Que los pliegos referidos afectan a ambitos territoriales extensos, pormenorizandose los
contenidos del servicio en el pliego de condiciones técnicas con un detallado desglose que
coincide con los desarrollados en las comunidades auténomas vecinas, dandose el caso de
pliegos de contratos de ambitos similares, con el objeto equivalente que disponen de fases
idénticas a las propuestas. Se contempla una fase inicial de identificacion y documentacion del
Paisaje, que requiere de un extenso trabajo de campo y de una amplia participacién ciudadana
desplegada a largo del proceso de redaccidn, asi como una fase de Evaluacion del Paisaje y de
Determinacion de los Objetivos de Calidad Paisajistica, incluyendo medidas e indicadores, que
culminan en unas Determinaciones de Paisaje relativas al ambito del estudio recogidas en un
texto refundido. El plazo para la redaccién de los documentos se estima en once meses.

Que los tipos de licitacion adoptados para cada uno de los Estudios de Paisaje se justifican en
el Anexo | del pliego (PTPT), con un desglose para cada uno de los casos que se reproduce en el
Anexo 2 del presente documento.

Que en el Anexo 3 de este documento se desarrollan con un mayor detalle los costes de la
ejecucion del servicio que se pretende contratar, ajustandose a las exigencias técnicas del
pliego, habiéndose realizado consensuadamente por profesionales de los colegios que
desarrollan contratos de caracteristicas similares y asumiendo los precios unitarios del pliego,
lo que arroja una cifra que es mas de cinco veces superior a la que se establece en los pliegos.
A modo de resumen, para los ambitos referidos, resultarian unos costes que son los siguientes:

MARINA ORIENTAL
Concepto Coste estimado
TRABAJO DE CAMPO 15.081,50
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
COORDINACION CON DIRECTOR DEL
CONTRATO 19584
DOCUMENTACION 33424
COSTES DIRECTOS 4.307
COSTES INDIRECTOS 27.135
Total estimado 117.584,51
VALLE DEL ASON
Concepto Coste estimado
TRABAJO DE CAMPO 8.982,00
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
COORDINACION CON DIRECTOR DEL 19.684
CONTRATO
DOCUMENTACION 22.324
COSTES DIRECTOS 3.447
COSTES INDIRECTOS 21.717
Total estimado 94.107,20




LIEBANA

Concepto Coste estimado

TRABAJO DE CAMPO 12.974,00
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
COORDINACION CON DIRECTOR DEL

CONTRATO 19.584
DOCUMENTACION 33.053
COSTES DIRECTOS 4.183
COSTES INDIRECTOS 26.354

Total estimado 114.202,04

VALLE DE CAMPOO
Concepto Coste estimado

TRABAJO DE CAMPO 7.904,00
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
COORDINACION CON DIRECTOR DEL

CONTRATO 19.584
DOCUMENTACION 27.276
COSTES DIRECTOS 3.641
COSTES INDIRECTOS 22.938

Total estimado 99.395,89

VALLES DEL SUR
Concepto Coste estimado

TRABAJO DE CAMPO 9.481,00
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
COORDINACION CON DIRECTOR DEL
CONTRATO 14112
DOCUMENTACION 27.276
COSTES DIRECTOS 3.446
COSTES INDIRECTOS 21.711

Total estimado 94.079,21

De lo anterior, comparando los tipos de licitacién de los pliegos con los que resultan de las
estimaciones desarrolladas por el colegio, se aprecian las siguientes diferencias:

X Coste
AMBITO CostePliego | &
MARINA ORIENTAL 24.750 117.584,51
VALLE DEL ASON 14.850 94.107,20
LIEBANA 15.500 114.202,04
VALLE DE CAMPOO 13.700 99.395,89
VALLES DEL SUR 15.500 94.079,21




Que, por otro lado, en el Anexo 4 del presente documento se aportan una serie de resefias de
contratos adjudicados en el Pais Vasco, vinculados a servicios de similares caracteristicas a las
que se pretenden contratar por el Gobierno Regional, con unos precios de contrato que
superan ampliamente los tipos de licitacion adoptados.

AMBITO Coste Pliego
BILBAO METROPOLITANO 99.174
DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA 99.174
LAGUARDIA 97.000
BALMASEDA-ZALLA 101.000
ZARAUTZ-AZPEITIA 97.000

Que tramitandose el contrato referido por procedimiento abierto simplificado, contra los
pliegos aprobados y la convocatoria efectuada cabe interponer recurso potestativo de
reposicion previsto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativos Comun (art. 44.6
LCSP) en el plazo de un mes, sin perjuicio del eventual Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses desde la publicacion del anuncio de licitacion, por lo que en
representacion de los colegios profesionales referidos, sus maximos representantes

solicitan

Que se proceda a la suspensidn de la licitacion del Contrato de Servicios para la asistencia
técnica para la elaboracion de los ESTUDIOS DE PAISAIE de cinco ambitos paisajisticos: Il
Marina Oriental, X. Valle del Asén, IV. Liébana, XI. Valle de Campdo y Xil. Valles del Sur con
base en el art. 117 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comtn, dado que los
actos objeto de recurso pudieran causar perjuicios de dificil o imposible reparacién, a tenor del
precio del contrato, alejado del mercado tal y como gueda acreditado en los anexos del
presente documento.
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Anexo 1. Definicion legal de los Estudios de Paisaje
Articulo 16 Estudios de Paisaje, Ley de Cantabria 2/2014.

1. Los Estudios de Paisaje son documentos de caracter descriptivo y prospectivo que delimitan
las unidades de paisaje, identifican sus valores y su estado de conservacién y proponen los
objetivos de calidad y medidas de actuacion.

2. Los Estudios de Paisaje podran contener Directrices de Paisaje, que seran de aplicacion en el
ambito paisajistico correspondiente.

3. Los Estudios de Paisaje podran recoger proyectos concretos de Actuacion Paisajistica de
acuerdo a lo establecido en el articulo 18.

4. Los Estudios de Paisaje tendran el siguiente contenido:

¢ a) Delimitacion de las unidades de paisaje a nivel local con una caracterizacién de sus
elementos y valores, que le hacen singular y las dinamicas y presiones que las puedan
modificar negativamente.

e b) La evaluacién del paisaje con especial referencia a la calidad y fragilidad del paisaje,
a los paisajes valiosos. En este proceso debera promoverse la participacion de expertos
y publico en general

e ¢) La definicién de los objetivos de calidad paisajistica planteandolos con caricter
general para el 4mbito paisajistico y de manera particular para cada una de sus unidades
de paisaje.

e d) El establecimiento de medidas y propuestas de actuacién incluyendo las actuaciones
paisajisticas estimadas urgentes o prioritarias.

e e) La fijacion de indicadores que permitan evaluar la eficacia de las politicas de paisaje.

» f) En su caso, Proyectos de Actuacién Paisajistica que se estimen necesarios.

5. El alcance territorial de los Estudios de Paisaje se corresponde con el de cada uno de los
ambitos paisajisticos definidos en esta Ley. En los espacios limitrofes entre dos ambitos
paisajisticos, debe velarse por la coherencia y continuidad de las unidades de paisaje y de los
objetivos de calidad paisajistica.

6. Podra formularse un tunico Estudio de Paisaje para varios &mbitos paisajisticos
conjuntamente.

7. Los Estudios del Paisaje se estructuraran a partir de Unidades de Paisaje.

8. En los espacios limitrofes entre dos ambitos paisajisticos, los Estudios de Paisaje velaran por
la coherencia y continuidad de las unidades de paisaje y de los objetivos de calidad paisajistica.

9. Una vez aprobados los Estudios de Paisaje, deberan incorporarse los objetivos de calidad
paisajistica y las medidas y propuestas de actuacion a todos los Planes de Ordenacion Territorial
y a los planes sectoriales con incidencia en el paisaje que se elaboren con posterioridad y
afecten al ambito estudiado. Asimismo, se dard traslado de los Estudios de Paisaje a los
Ayuntamientos del ambito paisajistico analizado, que habran de tenerlos en cuenta en la
revision, desarrollo y aplicacion de sus respectivos planes urbanisticos.



Anexo 2. Estimacion de los tipos de licitacion contenidos en el Pliego

Elaboracién de Estudio de Paisaje de la Marina Oriental *

¢ Precio
Cantidad | Ud Descripcién ubitario Importe
72,00 h | Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de 48,00 3.456,00
experiencia
142,00 h | Titulado superior o master de 5 a 10 afios de 36,00 5.112,00
—— experiencia P —
296,00 h | Titulado superior o master de 1 a 3 afios de 26,50 7.844,00
experiencia
86,00 h | Técnico SIG y/o teledeteccion de 1 a 3 afios de 26,25 2.257,50
experiencia
86,00 h | Ordenador grafico monitor 23" 0,13 11,18
510,00 h | Ordenador estandar monitor 19" 0,10 51,00
31,00 jor | Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,00 1.054,00
31,00 jor | % Dieta manutencion dentro del territario nacional 18,00 558,00
% | Ofros cosles directos 5,0% 1.017,18
% | Cosies indirectos 3.389,14
TOTAL 24.750,00
Elaboracién de Estudio de Paisaje del Valle del Asén ..~
” Cantldad | Ud Descripcidn Fosolo importe
unitario
44,00 h | Titulado superior 0 master de mas de 10 aros de 48,00 2.112,00
experiencia
88,00 h | Titulado superior 0 master de 5 a 10 afios de 36,00 3.168,00
experiencia
174,00 h Titulado superior o master de 1 a 3 afios de 26,50 4.611,00
experiencia
51,00 h | Técnico SIG ylo teledeteccién de 1 a 3 aflos de 26,25 1.338,75
experiencia
51,00 h | Ordenador grafico monitor 23" 0,13 6,63
306,00 h | Ordenador estandar monitor 19" 0,10 30,60
18,00 jor | Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,00 612,00
18,00 jor | ¥z Dieta manutencién denlro del territorio nacional 18,00 324,00
% | Otros costes directos 5,0% 810,15
T % | Costes indirectos 2.036,87
TOTAL 14.850,00




Elaboracién de Estudio de Paisaje de Liébana 7

Precio

Cantidad | Ud Descripcion fitario Importe
50,00 h | Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de 48,00 2.400,00
experiencia
110,00 h | Titulado superior o master de 5 a 10 afios de 36,00 3.960,00
experiencia
210,00 h | Titulado superior ¢ masler de 1 a 3 afos de 26,50 5.665,00
experiencia
59,00 h | Téenico SIG ylo teledeteccién de 1 a 3 afios de 26,25 1.548,75
experiencia
59,00 h | Ordenador gréafico monitar 23" 0,13 7,67
370,00 h | Ordenador estandar monitor 19" 0,10 37,00
26,00 jor | Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,00 884,00
26,00 Jor | ¥ Dieta manutencion dentro del erritorio nacional 18,00 468,00
% | Ofros cosles directos 5,0% 743,52
% | Costes indirectos - o 2.486,06
TOTAL 18.100,00
Elaboracién de Estudio de Paisaje del Valle de Campoo
e b Precio
Cantidad | Ud Descripcion onitado Importe
40,00 h | Titulado superior o master de mas de 10 afios de 48,00 1.920,00
experiencia
81,00 h | Titulado superior 0 master de 5 a 10 afios de 36,00 2.916,00
experiencia
165,00 h | Tilulado superior o master de 1 a 3 afios de 26,50 4.372,50
experiencia
45,00 h | Técnico SIG yfo teledeteccion de 1 a 3 afios de 26,25 1.181,25
experiencia
45,00 h QOrdenadaor grafico monitor 23" 0,13 5,85
286,00 h | Ordenador estandar monitor 19" 0,10 28,60
16,00 jor | Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,00 544,00
16,00 jor | ¥z Dieta manutencién dentro del territorio nacional 18,00 288,00
% | Otros costes directos 5,0% 562,81
% | Costes indirectos 1.880,99
TOTAL 13.700,00

o~



Elaboracidn de Estudio de Paisaje de ios Valles del Sur

. . Precio

Cantidad | Ud Descripcién unitaiio Importe

48,00 h | Tilulado superior o master de mas de 10 afos de 48,00 2.304,00
experiencia

90,00 h | Titulado superior o master de 5 a 10 afos de 36,00 3.240,00
experiencia

180,00 h | Titulado superior o master de 1 a 3 afios de 26,50 4.770,00
experiencia

53,00 h | Técnico SIG ylo teledeteccién de 1 a 3 afos de 26,25 1.391,25
experiencia

53,00 h | Ordenador grafico monitor 23" 0,13 6,89

318,00 h | Ordenador estandar monitor 19" 0,10 31,80

19,00 jor | Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,00 646,00

19,00 Jor | ¥ Dieta manutencién dentro del territorio nacional 18,00 342,00

% | Otros costes direclos 5,0% 12.941,89 636,60

% | Costes indirectos 13.588,98 2.131,46

TOTAL

15.500,00




Anexo 3. Desglose de costes elaborado por la Demarcacién del Colegio de Caminos en
Cantabria, ajustandose a las exigencias técnicas del PCTP por el que se rige el contrato

TOTAL MARINA ORIENTAL 117.584,51
|| | I
TRABAJO DE CAMPO 15.081,50
31 | jor |vehiculo 8 | hfjor 248 | horas de
31 |jor | preparacién 4| hfjor 124 | técnico sin
31 [jor | volcado datos 4| hfjor 124 | conductor
494
496 | h |Tecnico 1 a 3anos 26,5|e/n | 13.144,00 | euros
alquiler de coche (vehiculo + seguro vehiculo inadecuado para trabajo de
bdsico) campo
1|jor | vehiculo 45 | efjor 45
175 | km | combustible 0,1 17.5
62,5
31 |jor |coste veh sin conductor | 62,5 1.937,50 | euros
PARTICIPACION PUBLICA 18.054
Inventario de agentes
Busquedaq, forma de contacto
1|ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5 e/h 424
preparacion entrevista
1 |ud |Tecnico 10anos 8lh 48 | e/h 384
1|ud | Tecnico medio 16 |h 36| e/h 576
Redlizacién entrevista
25| ud |Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5|e/h 1.325
Valoracién, volcado de datos entrevista
25 |ud | Tecnico 1 a 3anos 11h 26,5|e/h 663
Preparaciéon mesas de trabajo o talleres
1 {ud | Tecnico 10anos 16| h 48 [ e/h 768
1 {ud | Tecnico medio 16 |h 36| e/h 5764
Redlizaciéon de mesas de frabajo o
talleres
2 |ud | Tecnico medio 8|h 36| e/h 576
2 |ud |Tecnico 1 a 3afnos 8|h 26,5 e/h 424
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8| h 26,5|e/h 424
Preparacion presentaciones
1 |ud | Tecnico 10anos 16| h 48 [e/h 768
1 {ud | Tecnico medio 16 |h 36| e/h 576
Redlizacion de presentaciones
2| ud |Tecnico medio | 4]h 36| e/h 288




2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 41h 26,5(e/h 212
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8lh 26,5(e/h 424
Generacién de contenido especifico
difusién en web
1|ud [Tecnico 1 a 3afos 36| h 26,5|e/h 954
Diseno y preparacion piezas divulgativas
de cada fase
4| ud [Tecnico medio 8lh 36| e/h 1.152
4| ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 1.694
preparacion encuesta web
1 lud | Tecnico 10anos 8lh 48 | e/h 384
1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Disefio grafico y mantenimiento en web
de encuesta (tiempo indefinido)
1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
1|ud |Tecnico 1 a 3afos 24 | h 26,5|e/h 4636
Consultas
1 lud | Tecnico medio 8| h 36 |e/h 288
recepcion , valoraciéon
1 |ud | Tecnico medio 24 | h 36 |e/h 864
Memoria de la participacion ciudadana
1 |ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384
1 |ud | Tecnico medio 24 | h 36| e/h 864
1 |ud |Tecnico 1 a 3afios 48 | h 26,5|e/h 1.272
COORDINACION CON DIRECTOR DEL CONTRATO 19.584
Reunidnes quincenales
Preparacién de la reunion
24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 41h 36| e/h 3.456
Reunién | traslados y reunién
24 | reu | Tecnico 10anos 4|h 48 | e/h 4,608
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36 |e/h 3.456
Valoracion de la reunion
24 |reu | Tecnico 10anos 2h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Traslado de informacién al director
del confrato
48 | ud | Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5|e/h 2.544
DOCUMENTACION 33.424
Recopilacion de informacion, coordinacion de frabajos maquetacion, impresion
1| ud | Tecnico medio 48 | h 36| e/h 1.728
1 |{ud |Tecnico 1 a 3afos 96| h 26,5|e/h 2.544
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1 |ud |Tecnico sig 48 | h 26,25 e/h 1.260
Coordinaciéon y elaboracion de documentacion especifica para cada fase,
insercion en documento

4 |ud |Tecnico 10anos 5|h 48 | e/h 960

4 |ud |Tecnico medio 151h 36 |e/h 2.160

4 |ud |Tecnico 1 g 3anos 30|h 26,5 e/h 3.180

4 |ud |Tecnico sig 20| h 26,25 e/h 2.100
MEMORIA

1|ud |Tecnico 10anos 20| h 48 | e/h 960

1 |ud |Tecnico medio 48 | h 36| e/h 1.728

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 96| h 26,5|e/h 2.544

1 |ud |Tecnico sig 48 | h 26,25 e/h 1.260
FICHAS UNIDADES DE PAISAJE

1 |ud |Tecnico 10anos 10| h 48 | e/h 480

1 lud | Tecnico medio 20| h 36| e/h 720

1lud |Tecnico 1 a 3afios 48 | h 26,5(e/h 1.272

1| ud | Tecnico sig 48 | h 26,25 | e/h 1.260
CARTOGRAFIA

1lud |Tecnico 10anos 5|h 48 | e/h 240

1 |ud [Tecnico medio 10|h 36| e/h 360

1| ud | Tecnico 1 a 3anos 30|h 26,5 | e/h 795

1 | ud | Tecnico sig 96| h 26,25|e/h 2.520
PROYECTOS DE ACTUACION PAISAJISTICA

1 |ud | Tecnico 10anos 10| h 48 | e/h 480

1 |ud | Tecnico medio 20|h 36| e/h 720

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 20| h 26,5|e/h 530

1 |ud | Tecnico sig 20| h 26,25 | e/h 525
ANEXO FOTOGRAFICO

1| ud |Tecnico 1 a 3anos 20| h 26,5|e/h 530
PARTICIPACION PUBLICA (INSERCION)

1 {ud |Tecnico 1 a 3anos 10| h 26,5|e/h 265
RESUMEN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

1 |ud | Tecnico medio 20|h 36| e/h 720

1 {ud |Tecnico 1 a 3anos 30|h 26,5|e/h 795

1 |ud |Tecnico sig 30|h 26,25 | e/h 788
COSTES DIRECTOS 4.307
5% Costes directos 86.142,50 4.307
COSTES INDIRECTOS 27.135
30%| | Costesindirectos | | 90.449,63 | 27.135

12
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TOTAL VALLE DEL ASON 94.107.20
Trabajo de campo 8.982,00
18 |jor | vehiculo 8| h/fjor 144| horas de
18 |jor | preparacion 4 | hfjor 72 | técnico sin
18 |jor [volcado datos 4| h/jor 72| conductor
288
288 |h |Tecnico 1 a 3afos 26,5|e/h 7.632,00 | euros
alquiler de coche (vehiculo + seguro vehiculo inadecuado para frabajo de
bdsico) campo
1|jor |vehiculo 45 | efjor 45
300 | km | combustible 0.1 30
75
18 | jor | coste veh sin conductor | 75 1.350,00 | euros
Parficipacién piblica 18.054
Inventario de agentes
Busqueda, forma de confacto
1|ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 424
preparacion entrevista
1 |ud | Tecnico 10afios 8|h 48 | e/h 384
1 |ud [Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Realizacién entrevista
25| ud |Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5|e/h 1.325
Valoracién, volcado de datos entrevista
25| ud |Tecnico 1 a 3anos 1(h 26,5|e/h 663
Preparacién mesas de frabajo o talleres
1|ud | Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768
1 |lud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Redlizacion de mesas de frabagjo o
talleres
2 |ud | Tecnico medio 8lh 36| e/h 576
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 81h 26,5|e/h 424
Valoracién, volcado de datos mesas
trabajo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8| h 26,5 |e/h 424
Preparacion presentaciones
1 |ud | Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768
1 |ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Redlizacién de presentaciones
2 |ud |Tecnico medio 4|h 36|e/h 288
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 41h 26,5|e/h 212
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
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2 |ud [Tecnico 1 a 3anos 8lh 26,5 e/h 424
Generacién de contenido especifico
difusién en web
1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 36|h 26,5|e/h 954
Disefio y preparacién piezas
divulgativas de cada fase
4 |ud |Tecnico medio 8| h 36| e/h 1.152
4|ud |Tecnico 1 a 3anos 16 |h 26,5 | e/h 1.696
preparacién encuesta web
1 {ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384
1 |{ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Disefio grdfico y mantenimiento en web
de encuesta (tiempo indefinido)
1 |ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 24| h 26,5|e/h 636
Consultas
1 |ud | Tecnico medio 8| h 36| e/h 288
recepcion , valoracién
1 |ud | Tecnico medio 24 | h 36| e/h 864
Memoria de la participacion
ciudadana
I {ud | Tecnico 10anos 8lh 48 | e/h 384
1 |ud | Tecnico medio 24| h 36| e/h 864
1 {ud | Tecnico 1 a 3anos 48 | h 26,5|e/h 1.272
Coordinacién con director del confrato 19.584
Reuniénes quincenales
Preparacién de la reunién
24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 41h 36| e/h 3.456
Reunion | traslados y reunion
24 | reu | Tecnico 10anos 4|h 48 | e/h 4,608
24 | reu | Tecnico medio 41h 36 |e/h 3.456
Valoraciéon de la reunion
24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36|e/h 3.456
Traslado de informacion al director
del contrato
48 |ud |Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5 e/h 2.544
DOCUMENTACION 22.324
Recopilacién de informacién, coordinacién de trabajos maquetacion, impresion
1 |ud |Tecnico medio 32|h 36| e/h 1.152
1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 64| h 26,5(e/h 1.696
1 |ud |Tecnico sig 32|h 26,25| e/h 840
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Coordinacion y elaboracion de documentacion especifica para cada fase,
insercion en documento

4 |ud |Tecnico 10anos 3|h 48 | e/h 576

4 |ud | Tecnico medio 10|h 36| e/h 1.440

4|ud |Tecnico 1 a 3anos 20| h 26,5|e/h 2.120

4 |ud |Tecnico sig 14| h 26,25 e/h 1.470
MEMORIA

1 |ud | Tecnico 10anos 14| h 48| e/h 672

1 |ud |Tecnico medio 32|h 36| e/h 1.152

1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 64 | h 26,5|e/h 1.696

1 |ud |Tecnico sig 32 |h 26,25|e/h 840
FICHAS UNIDADES DE PAISAJE

1 |ud |Tecnico 10anos é6|h 48 | e/h 288

1 |ud | Tecnico medio 14 | h 36|e/h 504

1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 32|h 26,5|e/h 848

1 |ud |Tecnico sig 32| h 26,25 |e/h 840
CARTOGRAFIA

1 {ud | Tecnico 10anos 3|h 48 | e/h 144

1 |ud |Tecnico medio 6|h 36| e/h 216

1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 20(h 24,5 e/h 530

1 |ud | Tecnico sig 64 |h 26,25 |e/h 1.680
PROYECTOS DE ACTUACION PAISAJISTICA

1 |ud | Tecnico 10anos 6|h 48 [ e/h 288

1| ud | Tecnico medio 14| h 36|e/h 504

1 |ud [Tecnico 1 a 3anos 14| h 26,5|e/h 371

1 lud | Tecnico sig 14| h 26,25 e/h 368
ANEXO FOTOGRAFICO

1|ud | Tecnico 1 a 3afios 14| h 26,5|e/h 371
PARTICIPACION PUBLICA [INSERCION}

1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 6|h 26,5|e/h 159
RESUMEN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

1 |ud |Tecnico medio 14| h 36| e/h 504

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 20| h 26,5|e/h 530

1 |ud | Tecnico sig 20| h 26,25 | e/h 525
COSTES DIRECTOS 3.447
5% Costes directos 68.943,00 3.447
COSTES INDIRECTOS 21.717
30%] | Costes indirectos | ] | 72.390,15] 21.717




TOTAL LIEBANA

114.202,04

Trabajo de campo 12.974,00
26 |jor |vehiculo 8 | h/jor 208 | horas de
26 | jor | preparacion 4| h/jor 104 | técnico sin
26 | jor | volcado datos 4| h/jor 104 | conductor
416
416 | h |Tecnico 1 a 3anos 26,5|e/n | 11.024,00 | euros
alquiler de coche (vehiculo + seguro vehiculo inadecuado para frabgjo de
bdsico) campo
1 |jor |vehiculo 45 | efjor 45
300 | km | combustible 0.1 30
75
26 | jor | coste veh sin conductor 75 1.950,00 | euros
Participacion piblica 18.054
Inventario de agentes
Busqueda, forma de contacto
1|ud |Tecnico 1 a 3afios 16| h 26,5 e/h 424
preparacién entrevista
1|ud | Tecnico 10afnos 8|h 48 [ e/h 384
1 |ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Redlizacién entrevista
25| ud | Tecnico 1 a 3anos 2|lh 26,5|e/h 1.325
Valoracion, volcado de datos entfrevista
25| ud |Tecnico 1 a 3anos 1lh 26,5 e/h 663
Preparacion mesas de frabagjo o falleres
1 |ud | Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768
1|ud | Tecnico medio 16|h 36| e/h 576
Realizacién de mesas de frabajo o
falleres
2 | ud | Tecnico medio 8|h 36| e/h 576
2| ud |Tecnico 1 a 3anos 8lh 26,5|e/h 424
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5|e/h 424
Preparacion presentaciones
1 |ud |Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768
1 |ud |Tecnico medio 16|h 36| e/h 576
Realizaciéon de presentaciones
2 |ud |Tecnico medio 4|h 36| e/h 288
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 4|h 26,5|e/h 212
Valoracidn, volcado de datos mesas
frabajo

17



2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5 |e/h 424
Generacioén de contenido especifico
difusion en web

1|ud |Tecnico 1 a 3afos 34|h 26,5|e/h 954
Disefio y preparacion piezas divulgativas
de cada fase

4 |ud | Tecnico medio 8|h 36| e/h 1.152

4 |ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 1.696
preparacién encuesta web

1|ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384

1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Disefio grdafico y mantenimiento en web
de encuesta (tiempo indefinido)

1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1 lud |Tecnico 1 a 3anos 24 | h 26,5|e/h 636
Consultas

1|ud | Tecnico medio 8|h 36| e/h 288

recepcion , valoraciéon

1| ud | Tecnico medio 24| h 36| e/h 864
Memoria de la participaciéon ciudadana

1 lud | Tecnico 10anos 8lh 48 | e/h 384

1 lud | Tecnico medio 24 | h 36| e/h 864

1|ud | Tecnico 1 a 3anos 48 | h 26,5 | e/h 1.272
Coordinacién con director del conirato 19.584
Reuniénes quincenales
Preparacion de la reunion

24 | reu | Tecnico 10anos 2lh 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Reunidn | traslados y reuniéon

24 | reu | Tecnico 10anos 4|h 48 | e/h 4,608
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Valoracién de la reunién

24 | reu | Tecnico 10anos 2 h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Traslado de informacién al director
del contrato

48 |ud | Tecnico 1 a 3anRos 2|h 26,5 | e/h 2.544
DOCUMENTACION 33.053
Recopilacion de informacién, coordinacion de trabajos maguetacion, impresion

1| ud | Tecnico medio 48 | h 36| e/h 1.728

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 96| h 26,5 e/h 2.544

1|ud | Tecnico sig 48 | h 26,25 | e/h 1.260

Coordinacion y elaboracién de documentacion especifica para cada fase,
insercion en documento
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4 |ud |Tecnico 10anos 51h 48 | e/h 960

4 |ud |Tecnico medio 15|h 36| e/h 2.160

4 | ud |Tecnico 1 a 3anos 28 | h 26,5|e/h 2.968

4 |ud |Tecnico sig 20|h 26,25 | e/h 2.100
MEMORIA

1 |ud |Tecnico 10afios 20 h 48 | e/h 960

1 |ud | Tecnico medio 48 | h 36| e/h 1.728

1|ud |Tecnico 1 a 3afios 96| h 26,5|e/h 2.544

1 |ud | Tecnico sig 48| h 26,25 | e/h 1.260
FICHAS UNIDADES DE PAISAJE

1 |ud | Tecnico 10anos 10| h 48 | e/h 480

1|ud |Tecnico medio 20| h 34| e/h 720

1lud | Tecnico 1 a 3anos 48 | h 26,5|e/h 1.272

1|ud | Tecnico sig 48 | h 26,25 | e/h 1.260
CARTOGRAFIA

1 |ud |Tecnico 10anos 5(h 48 | e/h 240

1lud | Tecnico medio 10| h 36| e/h 360

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 28 |h 26,5 |e/h 742

1| ud | Tecnico sig 96 |h 26,25 |e/h 2.520
PROYECTOS DE ACTUACION PAISAJISTICA

1 |ud |Tecnico 10afios 10{h 48 | e/h 480

1 |ud | Tecnico medio 20 |h 36| e/h 720

1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 20|h 26,5|e/h 530

1 lud | Tecnico sig 20| h 26,25 | e/h 525
ANEXO FOTOGRAFICO

1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 20| h 26,5|e/h 530
PARTICIPACION PUBLICA (INSERCION])

1 lud |Tecnico 1 a 3afos 10| h 26,5 efh 265
RESUMEN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

1 |ud | Tecnico medio 20| h 36| e/h 720

1|ud | Tecnico 1 a 3anos 28| h 26,5(e/h 742

1 |ud | Tecnico sig 28| h 26,25 |e/h 735
COSTES DIRECTOS 4.183
5% Costes directos 83.664,50 4.183
COSTES INDIRECTOS 26.354
30%| | Costes indirectos | | 87.847.73] 26.354
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TOTAL VALLE DE CAMPOO

99.395,89

Trabajo de campo 7.904,00
16 | jor | vehiculo 8 | h/jor 128 | horas de
16 |jor | preparacién 4| hfjor 64 | técnico sin
16 jor |volcado datos 4| h/jor 64| conductor
256
256 |h | Tecnico 1 a 3anos 26,5|e/h 6.784,00 | euros
alquiler de coche (vehiculo + seguro vehiculo inadecuado para trabagjo de
bdsico) campo
1 |jor | vehiculo 45 | efjor 45
250 | km | combustible 0,1 p5
70
16 |jor | coste veh sin conductor | 70 1.120,00 | euros
Participacién pUblica 18.054
Inventario de agentes
Busqueda, forma de contacto
1 |ud [Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5 e/h 424
preparacion entrevista
1|ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384
1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Redlizacién entrevista
25|ud | Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5|e/h 1:325
Valoracidn, volcado de datos entrevista
25|ud | Tecnico 1 a 3anos 11h 26,5|e/h 663
Preparacién mesas de frabajo o talleres
1|ud |Tecnico 10afos 16| h 48 | e/h 768
1 |ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Realizacion de mesas de trabajo o
talleres
2 |ud | Tecnico medio 8|h 36| e/h 576
2 |ud [Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5 | e/h 424
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
2 |ud [Tecnico 1 a 3anos 8lh 26,5|e/h 424
Preparacién presentaciones
1|ud | Tecnico 10anos 16|h 48 | e/h 768
1 |ud | Tecnico medio 16| h 3b6|e/h 576
Redlizacion de presentaciones
2| ud | Tecnico medio 41h 36| e/h 288
2| ud | Tecnico 1 a 3anos 41h 26,5 e/h 212
Valoracién, volcado de datos mesas
frabajo
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2| ud |Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5|e/h 424
Generacién de contfenido especifico
difusidn en web

1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 3é6|h 26,5 e/h 954
Disefio y preparacion piezas
divulgativas de cada fase

4| ud | Tecnico medio 8(h 36|e/h 1.152

4 |ud |Tecnico 1 a 3afos 16| h 26,5|e/h 1.696
preparacion encuesta web

1 |ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384

1 |ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576
Disefio grafico y mantenimiento en web
de encuesta (tiempo indefinido)

1| ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1 |lud |Tecnico 1 a 3afos 24 | h 26,5|e/h 636
Consultas

1 |ud | Tecnico medio 81h 36| e/h 288

recepcion , valoracién

1 |ud |Tecnico medio 24| h 36| e/h 864
Memoria de la participaciéon
ciudadana

1 |ud |Tecnico 10anos 8|h 48 | e/h 384

1 |ud [Tecnico medio 24 |h 36| e/h 864

1 |ud [Tecnico 1 a 3anos 48 | h 26,5|e/h 1.272
Coordinacién con director del confrato 19.584
Reunidnes quincenales
Preparacién de la reunién

24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 41h 36| e/h 3.454
Reunién | traslados y reunidn

24 | reu | Tecnico 10anos 4| h 48 | e/h 4,608
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Valoracién de la reuniéon

24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 [ e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 4|h 36| e/h 3.456
Traslado de informacion al director
del confrato

48 | ud | Tecnico 1 a 3afios 2| h 26,5|e/h 2.544
DOCUMENTACION 27.276
Recopilacién de informacién, coordinacién de trabajos maquetacién, impresion

1 |ud | Tecnico medio 40| h 36| e/h 1.440

1|ud |Tecnico 1 a 3afhos 80| h 26,5|e/h 2,120

1|ud | Tecnico sig 40 | h 26,25 e/h 1.050
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Coordinacién y elaboracion de documentacion especifica para cada fase,
insercion en documento

4 |ud |Tecnico 10afnos 41h 48 | e/h 768

4 |ud |Tecnico medio 12| h 36| e/h 1.728

4|ud |Tecnico 1 a 3anos 24 | h 26,5|e/h 2.544

4| ud |Tecnico sig 16| h 26,25 e/h 1.680
MEMORIA

1|lud [Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768

1 |ud |Tecnico medio 40 | h 36| e/h 1.440

1 |ud [Tecnico 1 a 3anos 80| h 26,5 e/h 2.120

1| ud |Tecnico sig 40| h 26,25 | e/h 1.050
FICHAS UNIDADES DE PAISAJE

1 |ud |Tecnico 10anos 8 h 48 | e/h 384

1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1 {ud |Tecnico 1 a 3anos 40| h 26,5|e/h 1.060

1|ud |Tecnico sig 40| h 26,25|e/h 1.050
CARTOGRAFIA

1lud |Tecnico 10anos 41h 48 | e/h 192

1lud |Tecnico medio 8|h 36| e/h 288

1 |{ud |Tecnico 1 a 3anos 24 | h 26,5|e/h 636

1 |ud |Tecnico sig 80|h 26,25| e/h 2.100
PROYECTOS DE ACTUACION PAISAJISTICA

1 |ud |Tecnico 10anos 8lh 48 | e/h 384

1|ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5 e/h 424

1 |ud | Tecnico sig 16| h 26,25 e/h 420
ANEXO FOTOGRAFICO

1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 16|h 26.5|e/h 424
PARTICIPACION PUBLICA (INSERCION)

1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 81h 26,5|e/h 2012
RESUMEN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

1| ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1|ud | Tecnico 1 a 3anos 24| h 26,5 e/h 636

1 |ud |Tecnico sig 24 |h 26,25 | e/h 630
COSTES DIRECTOS 3.641
5% Costes directos 72.817.50 3.641
COSTES INDIRECTOS 22.938
30%| [ Costes indirectos [ ] | 76.458,38 | 22.938




TOTAL VALLES DEL SUR

94.079,21

Trabajo de campo 9.481,00
19 | jor |vehiculo 8 | hijor 152| horas de
19 |jor | preparacién 4| h/jor 76 | técnico sin
19 | jor | volcado datos 4| hfjor 76| conductor
304
304|h |Tecnico 1 d 3anos 26,5|e/h 8.056,00 | euros
alguiler de coche (vehiculo + seguro vehiculo inadecuado para trabajo de
bdsico) campo
1|jor |vehiculo 45 | e/jor 45
300 | km | combustible 0.1 30
75
19 |jor | coste veh sin conductor | 75 1.425,00 | euros
Participacién publica 18.054
Inventario de agentes
Busqueda, forma de contacto
1 |ud | Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 424
preparacion entrevista
1|ud | Tecnico 10anos 8 h 48 | e/h 384
1 |ud | Tecnico medio 16|h 36| e/h 576
Redlizacién entrevista
25|ud |Tecnico 1 a 3anos 2|h 26,5|e/h 1.325
Valoracién, volcado de datos entrevista
25|ud |Tecnico 1 a 3afios 11h 26,5|e/h 663
Preparacién mesas de trabajo o falleres
1 |ud | Tecnico 10ainos 16| h 48 | e/h 768
1]ud |Tecnico medio 16 |h 36| e/h 576
Redlizaciéon de mesas de frabajo o
talleres
2 | ud | Tecnico medio 8| h 36| e/h 576
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5|e/h 424
Vdloracién, volcado de datos mesas
trabgjo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8|h 26,5|e/h 424
Preparacién presentaciones
1 |ud |Tecnico 10anos 16| h 48| e/h 768
1 |ud |Tecnico medio 16| h 36| e/n 576
Realizacién de presentaciones
2| ud |Tecnico medio 4|h 36| e/h 288
2| ud |Tecnico 1 a 3anos 4|h 26,5|e/h 212
Valoracién, volcado de datos mesas
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frabajo
2 |ud |Tecnico 1 a 3anos 8 h 26,5|e/h 424
Generacién de contenido especifico
difusion en web
1 |ud |Tecnico 1 a 3anos 36| h 26,5|e/h 954
Disefio y preparacién piezas
divulgativas de cada fase
4 |ud |Tecnico medio 8|h 36| e/h 1.152
4 |ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 1.696
preparacién encuesta web
1 |ud |Tecnico 10afos 8|h 48 | e/h 384
1 |ud |Tecnico medio 16|h 36| e/h 576
Diseno grafico y mantenimiento en web
de encuesta (tiempo indefinido)
1 |ud | Tecnico medio 16|h 36| e/h 576
1|ud |Tecnico 1 a 3anos 24 h 26,5|e/h 636
Consultas
1|ud | Tecnico medio 8lh 36| e/h 288
recepcion , valoracion
1|ud |Tecnico medio 24| h 36|e/h 864
Memoria de la participacién
ciudadana
1 |ud | Tecnico 10anos 8lh 48| e/h 384
1 |ud | Tecnico medio 24 | h 36|e/h 864
1|ud |Tecnico 1 a 3anos 48 | h 26,5|e/h 1.272
Coordinacién con director del conirato 14.112
Reunidénes quincenales
Preparacién de la reunién
24 | reu | Tecnico 10anos 2|h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnico medio 2|h 36| e/h 1.728
Reunién | traslados y reunion
24 | reu | Tecnico 10anos 3h 48 | e/h 3.456
24 | reu | Tecnico medio 3|h 36| e/h 2.592
Valoracién de la reunidon
24 | reu | Tecnico 10anos 2h 48 | e/h 2.304
24 | reu | Tecnhico medio 2lh 36| e/h 1.728
Traslado de informacién al director
del confrato
48 |ud |Tecnico 1 a 3anos 2 h 26,5|e/h 2.544
DOCUMENTACION 27.276
Recopilacién de informacién, coordinacion de trabgjos maqguetacion, impresion
1| ud | Tecnico medio 40| h 36| e/h 1.440
1|ud |Tecnico 1 a 3anos 80(h 26,5|e/h 2.120
1|ud | Tecnico sig 40 | h 26,25| e/h 1.050
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Coordinacién y elaboracién de documentacion especifica para cada fase,
insercién en documento

4 |ud | Tecnico 10anos 4|h 48 | e/h 768

4 | ud | Tecnico medio 121 h 36| e/h 1.728

4 |ud |Tecnico 1 a 3anos 24| h 26,5|e/h 2.544

4 |ud |Tecnico sig 16|h 26,25 | e/h 1.680
MEMORIA

1|lud | Tecnico 10anos 16| h 48 | e/h 768

1 |ud | Tecnico medio 40| h 36| e/h 1,440

1|lud |Tecnico 1 d 3anos 80| h 26,5|e/h 2.120

1|ud |Tecnico sig 40| h 26,25 e/h 1.050
FICHAS UNIDADES DE PAISAJE

1 |ud |Tecnico 10afios 8|h 48| e/h 384

1 |ud [Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1|ud | Tecnico 1 a 3anos 40 | h 26,5|e/h 1.060

1|ud | Tecnico sig 40| h 26,25 e/h 1.050
CARTOGRAFIA

1 |ud | Tecnico 10anos 41h 48 | e/h 192

1|ud | Tecnico medio 8lh 36| e/h 288

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 24| h 26,5|e/h 636

1|ud |Tecnico sig 80| h 26,25 e/h 2.100
PROYECTOS DE ACTUACION PAISAJISTICA

1 |{ud |Tecnico 10afos 8lh 48 | e/h 384

1|ud |Tecnico medio 16| h 36| e/h 5764

1|ud |Tecnico 1 a 3anos 16| h 26,5|e/h 424

1|ud |Tecnico sig 16| h 26,25 | e/h 420
ANEXO FOTOGRAFICO

1lud |Tecnico 1 a 3anos 16|h 26,5|e/h 424
PARTICIPACION PUBLICA (INSERCION)

1|ud |Tecnico 1 a 3afos 8|h 26,5 | e/h 212
RESUMEN DEL ESTUDIO DE PAISAJE

1]ud | Tecnico medio 16| h 36| e/h 576

1 |{ud |Tecnico 1 a 3afos 24| h 26,5 e/h 636

1| ud |Tecnico sig 24| h 26,25 | e/h 630
COSTES DIRECTOS 3.446
5% Costes directos 68.922,50 3.444
COSTES INDIRECTOS 21.711
30%| | Costesindirectos | | | 72.368.,63 | 21.711

25



Anexo 4. Resefas de contratos de servicios con el mismo objeto en el Pais Vasco.

EE] Bmlrautwa?grma

Conbratacion

Redaccion de catalogo y determinaciones del paisaje del area
funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa, incluyendo el
proceso de participacion publica.

Fecha de publicacion del documento: 16/09/2015 08:31:02

Caddigo del expediente: 0155V/2015

Tipo de Anuncio: Anuncio

Estado de la tramitacion: Formalizacion del contrato

Tramitacién electronica: Si

Direccién Web de tramitacion electronica: https://apps.euskadi.eus/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 99.173,55

Fecha de la adjudicacidn: 27/08/2015

Resolucion: INFORME-RESOLUCION 15 SV (ZIP 1289 KB)

Organismos
Poder Adjudicador: - Gobiemo Vasco
Ambito:  CAPY
Entidad Impulsora: - Medio Ambiente y Politica Temitorial

Organo de Contratacién:  Direccidn de Servicios
Entidad Tramitadora:  Medio Ambisnte y Politica Temtonal
Mesa de contratacién:  Mesa de Contratacidn - Madio Ambiente v Politica Terntonal

Obtencién de  Contacto Técnico
documentacién e  Contacto: Ingurumen eta Lurralde Politika Saila/ Departamento de Medio Ambiente y Politica Termitonal

informacién:  Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945019859
Email: me-martin@euskadi eus

Contacto Administrativo

Contacto: Ingurumen eta Lurralde Politika Saila/ Departamento de Medio Ambiente v Politica Terntonal
Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945019826

Email: contratacion maplap@euskadi eus

Objeto
Tipo del Confrate:  Servicios

Objeto del contrato: Redaccidn del catalogo v las determinaciones de paisaje del area funcional de Donostialdea-Bajo
Bidasoa, incluyendo el proceso de paricipacidn publica.
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(P piatatorma

CONrINICHON il 4 w1k

CPV:

ilugar ejecucion
principal en la Unién
Europea?:

NUTS del lugar de
ejecucion principal:

Contrato cublerto por el
Acuerdo sobre
Contratacién Publica
{ACP):

Divisién en lotes:

£Seaceptardn
variantes?:

Valor estimado:

Presupuesto del contrato
sin IVA:

Presupuesto del contrato
con IVA:

IVA(s) del presupuesto
del contrato:

Duracién del contrato o
plazo de ejecucitn:

Tramitacién:

Procedimiento de
adjudicacién:

Criterios de valoracién:
Contrate Menor:

Lugar de presentacion de
solicitudes:

Fecha limite de
presentacion:

T1400000-2 - Servicios de planificacion urbana y de arquiteciura paisajistica

Si

ES212- Gipuzkoa

No

Mo

Mo

9917355

99.173,55

120.000

(21%)

15 meses netos

Ordinaria

Abierta

Pluralidad de criterios
Mo

Contacto: Registro del Departamento de Medio Ambiente y Politica Terntonial. Planta 2° del edificio sede
dal Gobiemo Vasco. Cf Donostia-San Sebastian, 1. 01010 Vitona-Gasteiz

Teléfono: 945019826

Email: contratacion maptap@euskadi. eus

10/06/2015 12:00
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() platarorma

Depdsitos y garantias
exigidos:

Clausulas administrativas
particulares:

Pliego de bases técnicas:
Cardtula:
Composicion de mesa:

Publicado en el DOUE:
Resolucion
Adjudicacion

Fechade la
adjudicacién:

Resolucion:

Datos de adjudicacién:

Desierto

Definitivo , 5% importe adjud, IVA excluido

pliego administralivo 15sv (PDF 424 KB)

pliego tecnico (PDF 460 KB)

CARATULA (PDF 338 KB)

composicién de lamesa (PDF 1683 KB)

No

21/08/2015

INFORME-RESOLUCION 15 5V {ZIP 1289 KB)

Plazo; 15 Meses

Razon sodal UTE Bascinsa S.L. - Sigmatec medio ambiente SL.
Precio sin VA 68400

Precio con IVA 82 764

Mo existe informacion para los desiertos

Desistimiento / Renuncia

Mo existe informacion para el desistimiento / renuncia

Formalizacién Contrato

Datos de la

formalizacion:

Tablén

Informe apertura de

Razén social; UTE Basoinsa S.L, - Sigmatec medio ambiente SL.
Fecha de firma: 09/09/2015

12/06/2015. acta de apertura de los sobres A (capacidad y solvencia)
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Cp) piststorma

plicas:

Infarme aclaraciones al
pliego:

Anuncio Previo

Fecha de la Apertura 12/06/2015 11:00
Fichero acta sobre A (FDF 129 KB)

19/06/2015; Acta de aperiura publica de los sobres C (criterios cuya valoracion réquiera un juicio de
valor).

Fecha de la Apartura 19/06/2015 11:00

Fichero acla sobre C (PDF 112 KB)

30/06/2015; Acta de apertura de los sobres B (oferta econdamica).
Facha de la Apertura  30V06/2015 11:00
Fichero acta sobre 8 (FOF 94 KB)

20/05/2015: Aclaracidn de la solvencia técnica exigida.
Facha aclaracion 28/05/2015
Fichero aclaracion solvencia tecnica (FDF 177 KB)

04/06/2015; Aclaracion de la solvencia lécnica.
Fecha aclaracién 04/06/2015
Fichero aclaracion solvencia tecnica 2 (PDF 273 KB)

Mo existe informacion para el anuncio pravio
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(@) pisieterma

Contratacion a0 .

REDACCION DE LOS CATALOGOS DEL PAISAJE Y DE LAS
DIRECTRICES DEL PAISAJE DE LAS AREAS FUNCIONALES
DE LAGUARDIA (ARABA-ALAVA), BALMASEDA-ZALLA

(BIZKAIA) Y ZARAUTZ-AZPEITIA (GIPUZKOA)

Fecha de publicacidn del documento: 20/09/2011 12:24:03
Cddigo del expediente: 013A/2011

Tipo de Anuncio: Anuncio

Estado de la tramitacion: Formalizacion del contrato
Tramitacion electronica: No

Fecha de la adjudicacion: 26/07/2011

Resolucidn: Adjudicacién (castellano) (DOC 35 KB)

Organismos
Poder Adjudicador: - Gobiemo Vasco
Ambite:  CAPV
Entidad Impulsora: - Medio Ambiente, Planificacion Tarntorial, Agnicultura y Pesca
Organo de Contratacién:  Director/a da Servicios de Medio Ambiente, Planifcacién Tertorial, Agricultura y Pesca
Entidad Tramitadora: = Medio Ambients, Planificacién Terntonal, Agricultura y Pesca
Mesa de contratacion:  Masa de Contratacion - Departamento de Medio Ambiente, Planificacidn Temitorial, Agricultura y Pasca

Obtencién de  Contacto Técni
documentacion e  Direccién: of Donostia-San Sebaslian, 1 Lakua 01010 Vitoria-Gasteiz Alava
informacién:  Cireccién Web: http:/Aww contratacion info
Teléfono: 945019826
Email: contratacion maptap@ej-gv.es

Contacto Administrativo

Direccidn: of Donostia-San Sebastian, 1 Lakua 01010 Vitoria-Gasteiz Alava
Direccidn Web. http:/iwww conlratacion info

Teléfono: 245019826

Email. contratacion maptap@ej-gv es

Objeto
Tipo del Contrato: Servicios

Materia del Contrato:  Otros servicios
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(@) piatatorma

Objeto del contrato:

Clasificacién CPV:

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratacion Puablica

(ACP):
Divisién en lotes:

Lotes:

iSeaceptardn
variantes?:

Valor estimado:

Presupuesto del
contrato:

IVA(s) del presupuesto
del contrato:

Duracién del contrato o
plazo de ejecucién:

Tramitacién:
Procedimiento:
Forma de tramitacion:
Contrato Menar:

Lugar de presentaciéon de
solicitudes:

REDACCION DE LOS CATALOGOS DEL PAISA.E Y DE LAS DIRECTRICES DEL PAISA.JE DE LAS
AREAS FUNCIONALES DE LAGUARDIA (ARABA-ALAVA), BALMASEDA-ZALLA (BIZKAIA) Y
ZARAUTZ-AZPEITIA (GIPUZKOA)

Si

Si

Identificador: Lote 1 )

Objeto: CATALOGO Y DIRECTRICES DEL PAISALE APLICADOS AL AREA FUNCIOMAL DE
LAGUARDIA (ARABA-ALAVA)

Presupuesto: 97000

Identificador: Lote 2 .

Objeto. CATALOGO Y DIRECTRICES DE PAISAJE APLICADOS AL AREA FUNCIONAL DE
BALMASEDA-ZALLA (BEZKAIA)

Presupuesto: 101000

Idenhficador: Lote 3 "

Objeto: CATALOGO Y DIRECTRICES DE PAISAJE APLICADOS AL AREA FUNCIONAL DE

ZARAUTZ-AZPEITIA (GIPUZKOA)
Prasupuesto: 97000

No

295000

295000

(18%)

13 Meses

Ordinana

Abierto

Pluralidad de criterios
Mo

Direccion. o Donostia-San Sebaslian, 1 Lakua 01010 Vitoria-Gasleiz Alava
Teléfono: 245019826
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(g piatatorma

Email: estibalitz@ej-av.es

Fecha limite de  17/05201
presentacién:

Depdsitos y garantias  Definitive , 5% mporte adjudicacion
exigidos

Cldusulas administrativas  Clausulas administrativas particulares {castellano) (DOC 151 KB)
particulares:

Pliego de bases técnicas: Pliego de Prescripcionas Técnicas (castellano) (DOC 63 KB)

Publicado en el DOUE:  Si
Publicado en el BOE:  Si
Publicado en el BOPV:  Si
Adjudicacion
Fecha de publicacion: 2710772011

Fechade la 26/07/2011
adjudicacién:

Resolucion: Adjudicacion (castellano) (DOC 35 KB)

Informe de Empresa; LKS INGENIERIA, S.COOP.
adjudicacion: Plazo: 6 Meses
Pracio; 73720
Lote: Lote 3

Empresa: IDOM, INGENIERIA ¥ CONSULTORIA, S A,
Plazo: 255 Dias

Precio. 76760

Lote: Lote 2

Empresa: MELISSA CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL SL
Plazo: 10 Meses

Precio 73720
Lote: Lote 1

Desistimiento

Mo existe informacion para el desistimiento

Formalizacién Contrato



(@) piatatorma

Fecha de publicacion:

Infarme de
formalizacién:

Tablén

Informe de subsanacién

Anuncio Previo

20/09/2011

Emprasa: LKS INGENIERIA, 5.COOP
Fecha de frma: 18/08/2011

Empresa; IDOM, INGENIERIA ¥ CONSULTORIA, S A
Fecha de firma. 17/08/2011

Empresa: MELISSA CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL SL.
Fecha de firma: 17/08/2011

UTE MINUARTIVEMNEA/BELLMUNT/ZAHONERO
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacion (castellano) (DOC 28 KB)

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacién {castellano) (DOC 28 KB)

JUAN ADRIAN BUENO STUDIO SLP
Ver documento adjunto Subsanadones a documentacion {castellano) (DOC 28 KB)

SANTIAGO PENALBA ¥ OTROS
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacion (castellano) (DOC 29 KB)

TOLEDO TALDEA, S.L.
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacion (castellano) (DOC 28 KB)

JON AZKOITIA ETXEZARRA
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacion (castellano) (DOC 29 KB)

UBE, SLP - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Ver documento adjunto Subsanaciones a documentacion (castellano) (DOC 28 KB)

MELISSA CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.L.
Ver documertto adjunto Subsanacionss a documentacién (casteliano) (DOC 28 KB)

Mo existe informacian para el anuncio pravio
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$Bizkaia

ferr gadmunistrazionin #ia amlings
harrenenstencho seis
depactamentn dt adminrnarida
bl y rekaciones wstifunonales

N? D EXPEDIENTE: 2018/027/071/06

ORDEN FORAL 2! 7 /2018,0€ 16 DE £ G S1¢ DEL DIPUTADO FORAL DE TRANSPORIES,
MOVILIDAD ¥ COHESION DEL TERRITORIO, DE ADJUBICACICN DEL CONTRATC DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA
REDACCION DEL CATALOGO Y LAS DETERMINACIOMES DE PAISAJE DEL AREA FUNCIONAL DEL
BILBAD METROPOLITANGD

INFORME

1- Por Orden Foral 238/2018, de & de imarze, del Diputado Foral de TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
COHESION DEL TERRITORIO, se resuelve iniciar el procedimiento de adjudicacidn del contrato de
servicios de CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA
REDACCION DEL CATALOGO Y LAS DETERMINACIONES DE PAISAJF DEL ARFA FUNCIONAL DEL
BILBAO METROPOLITANO conun presupuesto de licitacion de:

PRESUPUESTO DE LICITACION 99.173.55€
VA 21%
TOTAL 120.000.00€

¥ conforme la distribucion de anualidades:

ANUALIDAD  IMPORTE ANUALIDAD
2018 4200000€
2019 78000.00€

2.- Con fecha 28 de marzo de 2018 se retne la Mesa Central de Contratacién para abrir ia documentacion
acreditativa del curplimiento de los requisitos previos de las empresas presentadas, resultando las
siguientes:

LICITACORA

EUROPEAN ECOLOGICAL CONSULTING EECO, S.L con NIF n® B-48827075
LIMONIUM S.L.con NIFn° B-43917236
SIGMATEC MEDIO AMBIENTE, SL con MIF n® B-84377035

3.- Con fecha 4 de abril 2018 se redne la Mesa Central de Contratacidn, en acto piblico, en la gue se
procede a:

determinar las empresas admitidas a la licitacidn

LICITADORA

EUROPEAN ECOLOGICAL CONSULTING EECO, S.L con NiF n® B-48827075

LIMONIUM 51 con NIF n® B-43917236
SIGMATEC MEDIO AMBIENTE, SL con NiF n® B-84377035

proceder 3 la apertura de las ofertas relativas a lo/s criterio/s no cuantificable/s automdticamente de las
licitadoras admitidos, acorddndose su remisién al departamento promotor, a fin de evaluar las ofertas
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos.



4.- El Informe técnico emitido establece:

1. V&QE&CJQN

En este apartado se recoge la viloracion corresgondiente a cada una de los propuestas recibidas, seguin fos criterios
de adjudicocion no cuantificables automdticamente, expuestos en ¢f punto 1.2 de la cardiula del Plieso de Cidusulos
Administrativas Particulares, va que el aportade 1.1, correspondiente a la oferta econdimica, se evaluerd tras la
apertura de sobres B.

Para formular fa valeracion se otorga motivadamente a cada propuesta un nimero de puntas sobre una escala
mdxima de 49, teniendo en cuento los porcentajes estoblecidos en tos citados criterios fexcluyéndose de esta
consideracion los 51 puntas que corresponderdn a la valoracion mdxima de la oferia econémica)

Se valora el planteamiento metodoldgico aportado para el desarrclio de las distintas foses del trabajo, en
consonansia con la definicidn de las mismas contenida en el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT), asi como la
arganizacion de los medios y su correlacion con el desarrollo de los distintas labores.

A EECOSL.

GRADO DE PROFUNDIZACION:

Profundizacion.

Se incluye ung sucinta descripcidn del paisaje actual contrastada con las herramientas de paisaje ya
aprobadas por Gobierno Vasco, v una caracterizacion preliminar de los paisaies representotivos del Area
Funcional v sU evolucion histdrica.

En la prepuests para la determinocion de Unidades de Paisaje (UP) y Areas de Especial Intarss Paisgjistica
(AE!P) solamente incluyen una ficha tipo describiendo el esquama para Hlegar a estas. No se recoge teda lo
indicado er el PCT,

En cuanto a los Objetivos de Calidad Paisajistica (OCP), solo eportan ung posible estructura y un modelo
de tabla que resumiria las medidas = indicadares para cada objgtivo,

La metcdologin es escueta v coincide bdsicamente con la del pliego. Mo se incarding suficientermente con el
proceso da particivacicn.

Desarrollo en detalie.

5e prevé una coordinacion grevia con responsables inforrdticos de la Digutacién foral de Bizkaia para el
andlisis de fuentes de datos espaciales disponibles v digitalizacicn de nuevos elementos.

Se enumerd lo documentacion ¢ generor en coda una de las fases. Sin embargo, no se sugieren
complementos respecto a la documentocion requerida en Pliego.

El total estimado de puntuacion apara EECO S.L en el apertado de Grado de Profundizazidn seria de 1
puntos.

CRONOGRAMA:

Qrganizacidn de medios.

Comparten lo direccidn del proyecto la directora de EECO S.L, doctora en biologia, con experiencia en
trabajos de paisaje y la arquitecta urbanista de ERDU 5L

EECO S.L s2 presento con fécricos de tres empresas coleboradoras, ERDU, LASUMA e INICIATIVAS
AMBIENTALES. El 2quipo de asistencia técnica estd compuesto por disz personas en tatal.

Se describen parmenorizadamente las tarzas encomendadas o cada una de las personas del equipo
aungue no s desglosa lo dedicacion. :

En relacidn a los recurses bumanos, una de las personas responsables es arquitecta v con conocimientos
de euskera. Cuentan con dos §edgrafos y 1 bidloga con mds de 5 anos de experienicia en el tema de paisgje.
Ademds disponen de un equipo de dos parsanas para la coordinacion del procesa participativa y la
comunicacion con mds de 3 afios de experiencia v conocimizntos de suskera.

Sevelora muy positivamente la colaboracion con un equipo especialisto en paisaje (LASUMAJ.
Coordinacién del proceso.

Se planten consensuar, desde un principio, un colendario definitivo de reuniones con los diferentes equivos
encargados de lo elaboracidn del Plan Territorial Parcial de .Bilbao Metropolitano {PTE 8M) y su
Evaluacidn Ambiental Estrotégica (EAE] v la direccion facultativa, perola propuesto resuito poco concreta,
Se presento cronograma mensual de fa elaboracidn del catdlogo integrando la participacidn y las reuniones
correspondientes, aunque incompleto gor errata en la impresion.

Programa de reuniones.

Se propone realizar 20 reuniones. ademds de cuantas reuniones extracrdinarios requiera el desarrolio de
los trabajos, v la elaboracicn de informes especiales sobre la marcha del trabajo.

En principio asistird la Direccion del Equipe. Los reuniones se aecompanardn de orden del dia y acta.

Lo estimacion de puntos paro EECO 5.L en el apartodo de Crenograma se valora en 8 puntos.

N° DE EXPEDIENTE: 2018/027/071/06
ADJUDICACION
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METODOLCGIA DEL FROCESQ DE PARTICIPACION PUBLICA:
Blanten habilitar una web independiente de paisaje distinta a la del preceso de revision del PTP BM en le propia
pdging de o DFB y ademds compartir la plataforma Irekia de! del Gobiernc Vasco de paisaje; ambos
planteamientos se consideran erranens.
Describe en cada fase las acciones g realizar y la documentacion a gengrar v se resume en un cuadro que
engloba todo:
»  Previsiones de organizacion de eventes:
En ia fase IHl no hay talleres, tan solo mesas técnicas, con lo cual se considera que no se implica a la
ciudodanio lo suficiente, Se detzctan imprecisiones en lo identificocion de medics de difusidn
digital a | no citar la prgina web creada para ef proceso de revisidn del PTP BM, Lurralde Bizic.
o Avance de fistade de agenles
Se describen algunos grupos de agentes y se seriala la intencidn de completarls con la del proceso
de revision del PTP B, La refacion del inventario de agentes resulto muy basica.

El total obtenido por EECO 5.L. en el apartado de Metodologia del Proceso y Participacicn Pablica seria de
& puntos.

Coma puntuocion tatol otoraado g EECQ S, segdn lgs criterios no cuantificables qutomdticamente es de 26
punios,

B LIMONIUMSL

GRADO DE PROFUNDIZACION:

*  Profundizacidn.
Contemplan una metodologio anaiitica ¢ incluyen una descripcidn de los fases de caracterizacion del
paisaje.
Se enumeran los factares a considerar en tas bases cartogrdficas a elaborar, y se concreta ef alcance det
trabajo de campo, respcnsables y tiempo estimado.
Paro lo determinacion de UP v AEIP, se detallan previamente los factores que hen propiciado lo
transformocion del paisaje v se plontea recabar los resultodos de los paisajes transgeneracionales.
Seavaltan los principales factores de cambio del gaisoje a través del métode FOAR.
5e plantea ung primerg propuesto de OCP, incluyendo un formato de fichas que incorpora medidas,
tramitacidn indicodores, etc.

s  Desarrolio en detalie
Se proponen mopas especificos por UP y AEIP que complementan lo documentacion grdfico requerida en
2l PCT.
Se propone generar un nuevo aportads denominage “Timeline del poisaje” que describa tanto escrita coma
grdficomente g evolucion del paisaje general a lo largo def afa.

El total estimado LIMONIUM S.L. en el apartado de Grado de Frofundizacion serio de 15 puntos.

CROMNOGRAMA:

»  Organizacion de medigs.
Ladireccion de! proyecto recae en una arquitecta, con conocimientos en euskera, que cuenta como adiunto
a un ingeniero ggrongmo, ambas especialistas en paisaje.
Porg fa porticipacién y vision sociol del paisaje se cuentg con lo empresa INGURU, dirigida par un
arquitecto de LIMOMIUM 5.L
Ef equipo de gsistencia técnica propuesto estd compuesto por doce personas, si bien no se informa sobre la
experiencia de ningun miembro del equipo.
En relocidn a los recursos humanos, ung de lgs personas responsablas es arquitecta, con conocimientos de
euskera, pero no se especifica la experiencia de 5 anos minima exigida. Cuentan con cuatro gedgrafos, y
varios técnicas en ingenizria forestal y agrénomos pero tampoco se especifica la experiencia dz 5 onios
minima exigida ni su especialidad en paisaje. Se completa el equipo con tres personas para ia coordinacidn
del proceso participativo y la comunicacidn, can conocimientos de euskera, aunque sin justificar los 3 efios
de experiencio minimos.

= Coordinacion del proceso.
Se presenta cronograma trimestral en el que se especifican en los distintos apartados de cada fase los
técnicos asignados. Mo resulta un cronograma exhaustive en cuanto a los tiempos, aunque si indica el
esquema metodoldgico de la participacion en relacion a las fases.

= Frograma de reuniones.
Se propone una reunion mensual con & personal técnico de la DFB y una bimensual con los encargados de
lgs trakajos del PTP BM y su Evaluacidn Ambiental estratégica; en total 14 reunignes.

N° DE EXPEDIENTE: 2018/027/071/06
ADJUDICACION



La estimacion de puntos para LIMONIUM 5.0 en el apartade dz Cronograme se vaiora 2n 5 puntos.

METODOLOGIA DEL PROCESO DL PARTICIPACION PUBLICA:
Introduce en el propio capitulo de fa metodologia del trabajo el proceso de participacion. interesante reflexion
sobre ia transformacion pre-postindustrial del paisaje para llevar a los centros educativos.

Previsiones de orgarizacion de eventos,

Plantea la participacidn de forma transversal por imecanismos diferenciados, destacando ef andlisis de los
paisajes transgeneracionales. ;

Avance de listade de azentes

Plantean realizar un sociograma o mapa de actores comp inicio dal proceso. Presenta un fistado detaliado
y completo de agentes divididos en giupes: planteaan el apoyo de las agencias de desarrollo del AF de BM
que enuimeran,

El total de puntos obtenido por LIMONIUM 5L en el apartado de Metodolagla del Proceso de Participacidn
Publica serfa ge 1.3 punios,

La puntuacion total que se le olerge g LIMONIUM S1., seguiz los criterigs no cuontif

:3 ontos

C. SIGMATEC MEDIOAMBIENTE 51,
GRADQ DE PROFUNDIZACICN:

Profundizacidn.

Descripcion exhaustiva de cada uno de los descripiares del poisaje, con gjemplos grdficos.

Se planten ciasificar coda drea segun el grado de intensidad de su dindmica mediente la comparacion de
fotografias y usos de suelo, consulta bibliogrdfica y conclusiones de participacidn ciudadana.

Se describien con mucho detolie los volores paisajisticos o evaluar. Se analizardn los principales factores de
carnbio del paisaje a través de! modelo DPSIR.

Se define una serie de princigios rectores pare fo deiimitacion de UP, Se aporta esquema de la metodclogia
para identificarlas. Se prapone la elaboracion de una ficha resumen identificativa de cada UP.

Se complementa la informacion sobre las AEIP con respecto a lo requerido en PCT y se ligan a planes de
accion.

Se presenta una melodologio para lo formulacion y clasificacion de jos OCP v las propuestas y medidos
encaminadas a la consecucion de cada uno de eflos. 5e dividen en OCP de Proteccion y de Restauracion y
se distinguen dos niveles en funcidn del instrumento de gestion al que se dirigen, esiructurando todas ellos
en unia motriz de correlacion, tipo ficha, para faciiitar su aplicacién y seguimienta,

En los indicadores se diferencion tres factores: evolucion de!l paisaie, implentacion de medidas y
percepcian.

Desarroiio en detaite.

Se presenta un alto contenido grdfico del catdlogo que integra las principales conclusiones de todas ias
fases en formato de fichos.

Se gferta como mejora completar = catdlogo de paisgjes sobresalientes con las AEIP con cualidades
sobresalientes, gue no estarian ligadas a oienes de accién de! poisaje. Se aporta ejemplo ilustrativo de
propuesta de enclave para su especial proteccidn.

Se ocompana de ejemplos grdficos todae la metodologio (descriptores. proceso secuencial de lo
metodologia, fichas de UP, AEIP y OCPj.

El total obtenido por SIGMATEC MEDIO AMBIENTE 5.L. en el apartado de Grada de Profundizacion seria
de 23 puntos.

CRONQGRAMA:

Organizacion de medios.

Se propone ur equipo estructurade en dos pilgres, por un lado técnicas exgertos en la fdentificacidn,
anilisis, evaluacidn y cartografia de! paisaje, con independencia de donde se realizan los trabajos
{SIGMATEC), v, por otro, er: técnicos especialistas en evaluacidn del territorio y procesos de participacidn
expertos en la regidn donde se realiza el trabajo (BASQOINSA),

La coordinacion y gireccion racae en uno de los socios fundadores de SIGMATEC, ingeniero de montes, con
mds de 15 afias de experiencia en la ordenacion el paisaje; y se coardingrd con un ingeniero de caminos
de BASOINSA como responsabie del equipo y encargadc de la interfocucidn con la direccion facultativa.

Se identifican odemds tres coordinadores especificos para las dos primeras fases, la participacién y fas tres
titimas fases, respectivamente.

Elequipo principal de asistencia técnica estd compuesto por once parsandas.

Se pormenorizan fas fareas encomendadas a cuda una de las personas del eguipo.
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En relacidn a fos recursos humanes, una de las personas respansables s Ingeniero de Caminos, Cenales v
Puertos y con conocimientos de euskera, Cugntan con un gedgrafo v varios técnicos (bidloga, ingenieros de
mantes, ciencias ambientales) con mds de 5 afios de experienci en el tema de poisaje. Ademds una
persona para la coordinacidn del proceso participativo con mds de 3 afics de experiencia y coriecimientos
de euskern en colaboracion con el coordinador para la comunicacion con mucha experiencia én paisaje y
proceses participativos

Se valora muy positivamente toda ta refacién de trabajos refacionsdas con el tema def paisaje.

Coordinacion del procese.

Et propio Director Téenice coording cada una de los fases y tiene una implicacién directa en las mismas
con el shjetivo de proporcionar hamogeneidad y evitar incoherencias metodaidgicas.

Se presenta cronograma mensugl detaliado v bien desarrollado en el que se especifican los tiempos
asignados a gabinete, campanas de campo y reuniones con Ia direccion.

Reglizan una propuesta alternativa de fases interesante que enriguece los propuestas indicadas en ef PCT,
para aprovechar sinergias,

Frograma de reuniones.

Se propore realizar 14 reuniones, una ol inicio y final de cada fase, donde se expongan los resultados de
asta v se avance el cronograma de la siguiente. En el proceso de participacion se propone regfizar las
reuniones necesarias para vaiidar las herramizntas v planificar su desarrolto. Se piantes la coordinacicn
con los equipos redactores y fa Direccidn.

La estimacién de puntos pora SIGMATEC MEDIO AMBIENTE S.L en &l apartado de Cronograma se valora en
10 puntos.

METODOLOGIA DEL PROCESO DE PARTICIPACION PUBLICA:

Distingue unas tareas preparatorias donde se sefialan la extraccicn de ideas clave, sintesis de objetivos,
redactadas en lenguaje accesible v la elaboracién de grdficos y herramientas visuales que se consiceren
necesarias.

Brevisiones de organizocion de eventos.
Descriccidn detallada de la estrategia de informacion y divulgacion v de las técnicas de porticipacion.
Dirdmica EASW ya probade y cantrastada en procesos simifares.

Avance de listado de agentes

Referercia al aiuste a la legislacién de Proteccién dz Datos de Cardcter Personal.

Listado detallada de! Inventario de agentes y definicién de los grupos de confraste para la participacion; se
serfinl g intencion de completarlo con la del gripo de ogentes utilizado en la revision dal PTP BM.

El total de puntos asignade o SIGMATEC MEDIO AMBIENTE S.L. 2n el apartado de Metodologie de! Proceso y
Participacidn Piblica serio de 12 puntes.

bles

2. CUADRO COMPARATIVOQ DE VALORACIONES

El cuadro comparativo resultante de puntuacién de la propuesta metodoldgica seria ef siguiente:

OFERTAS EECOS.L LIMONIUM S.L. | SIGMATFC 5.0,
GRADO DE PROFUNDIZACION 10 15 23
CROMOGRAMA 8 5 10
METOCOLOGE PROCESD DE PARTICIPACION 8 13 12
TOTAL 26 33 45

3. VA

1ON FINAL

En conclusién, por lo que respecta a fos criterios ne cuantificables automdticamente de fa oferte se otorga a cada
una de las propuestas presentadas una valoracion final equivalente a la suma de las puntuaciones obtenidas en los
capitulos precedentes quedando la valoracion coma se resume en ei cuadra anterior.

Bar lo tanto, o oferta que se ha valorado mds favorablemente, ha sido lo de IGMATEC, 5.1, con 45 puntes.  *
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5.- Con fecha 1 de junio de 2018 se reune la Mesa Central de Contratacion, en acto poblico, para dar a
conocer la pondaracidn asignada a las ofertas refativas a lo/s criterio/s no cuantificable/s automaticamente y
para la apertura de las ofertas relativas a lofs criterio/s cuantificable’s automaticamente, resultando
confarme alo siguiente:

LICITADORA ' PUNTOS
EUROPEAN ECOLOGICAL CONSULTING EECO, 5.L
con NIF n° B-18827075 2600
LIMOMIUM S.L. con NIF n® B-43917234 4300
SIGMATEC MEDIO AMBIENTE, SLcon NIF n® B- | i
84377235 | 45,00

4- La valoracién de lofs criterio/s cuantificable/s automdticamente conforme alfles criterio/s de
adjudicacion establecida/s en la caratula oel PCAP, es la siguiente:

European Ecological Consulting (EECC) S.L 80.15000 19.023,55 19.19 | 35.49
LIMOMIUM S.L. 77.6528% 2152066 2L7C | 4036
SIGMATEC MEDIO AMBIENTES.L 67.897.00 31.274,55 3154 | 5100
Baja Media 75.233.96 23.939.59 24.14 -
Precio de licitacion {sin IVA) 99.173.55

7.- De acuerdo con los articulos 150y 151 del Taxto Refundido de la Ley de Contratos del Secter Pibiico {en
adelante TRLCSP), la Mesa Central de Contratacion, de conformidad con elfios referitofs informe/s, v
atendidos los criterios de valaracidn determinados por el drgane de contratacidn, proceds a la valoracion de
las ofertas, quedando clasificadas por el siguiente orden decreciente:

LICITADORA PUNTOS
SIGMATEC MEDIO AMBIENTE. SLcon NIF n° 8-
84377035 26,00
LIMONIUM S.L.con NiF e B-43917236 7336
EUROPEAN ECOLOGICAL CONSULTING EECO, S.L
con NIF n® B-48827075 6169

resullando delerminada como oferta econdmicamente mas ventajosa la presentada por SIGMATEC MEDIO
AMBIENTE. SLcon NIF n® B-B4377035.

No obstante, la licitadora citada no presenta la documentacion prevista tanto en el plicge de cldusulas
administrativas particulares como en el articula 151 del TRLCSP v, en consecuencia, de conformidad con lo
dispuesio en los articulos 160y 320 del TRLCSP, se propone la adjudicacidn a LIMONIUM 5L con NIF n® B-
43917236, por unimporte de: .

IMPORTE DE ADJUDICACION 77.65289€
IVA 21%
TOTAL 93.96000€
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Confarme la distribucién de anualidades:

AMUAL DAD IMPORTE ANUALIDAD
2018 32.88600€
2019 6107400€

¥ con un plazo de ejecucion de 14 meses desde |2 formalizacion del contrato, distribuidos en los siguientes
plazos parciales:

“fase  |dentificacidny documentacicn del Paisaje. 3meses
2%fase  Evaluacion del Paisaje, 3 meses
3*fase  Obijetivos de calidad paisajistica, medidas e indicadares. 3meses
4*fase  Determinaciones del Paisaje. Imeses

5*fase  E'aboracidn del Texte Refundido de fas Determinaciones del paisaje. 2 meses

8- La competencia para resolver resulta establecida en la Disposician Adicicnal Tercera del Reglamente
General Presupuestario del Territorio Histdrico de Bizkaia, e desarrollo del Texto Refundido de la Norma
Foral General Presupuestaria, aprobado mediante Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia
162/2014, de 16 de diciembre.

A lavistade lo anterior, la Mesa Central de Conrratacion efeva la siguiente.,

PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERQ - Adjudicar ef contrata de Servicios de (;ONSULTDRI'A Y ASISTENCIA PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REDACCION DEL CATALOGO Y LAS DETERMINACIONES DE

PAISAJE DEL AREA FUNCIONAL DEL BILBAQ METROPOLITANO a LIMONIUM SL con NIF n® B-
4391723, por unimporte de:

IMPORTE DE ADJUDICACION 7765289 €
VA 21%
TOTAL — 93.96000€

Conforme la distribucidn de anualidades:

ANUALIDAD  IMPORTE ANUALIDAD
2018 32886,00€
2019 6107400€

¥ zon un plazo de ejecucidn de 14 meses desde la formalizacion del contrato, distribuidos en los siguientes
plazos parciales: '

1*fase |dentificacion v documentacion del Paisaje. 3meses
2"fase  Evaluacion del Paisaje. 3meses
3*fase  Objetivos de calidad paisajistica, madidas e indicadores. 3meses
4*fase  DCeterminacicnes del Paisaje. 3 meses

5*fase  Elaboracidn del Texto Refundido de las Determinaciones del paisaje. 2 meses

SEGUNDQ.- Publicar el resultado de la licitacién en el perfil  de contratante
www .bizkaia.net/contrataspublicos y www.euskadi.eus

TERCERQ- Advertir a la adjudicataria de que el contrate deberd formalizarse no mids tarde de los 15 dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion.
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CUARTQ.- Motificar la presente resolucion 2 la adjudicataria v al resto de las licitadoras, con la indicacion ds
que:

= esta resolucion pone fin a 13 via administrativa y, por cansiguiente, contra elia cabe interponer
recursa potestativa de reposicion ante el misino drgano que !a dicta, en ef plazo de un mes, contado
desde el dia siguiente al de la recepaidn de |2 notif cacidn. Ello, en virtud de lo establecide en el
articulo 69.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sabre Eteccién, Organizacidn, Régimen y
Funcionamiente de las Instituciones Forales de! Territorio Histdrico de Bizkaia, en concordancia
con los articulos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Pablicas.

Asimismo, podra interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao gue por turno corresponda, en el plazo de dos meses
contados a partir del dia siguiente al de la recepcion de |a notificacién, Ello, segin lo dispuesto en los
articulos 8.1, 251 v 441 de la Ley 29/1998, de 12 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Adnuinistrativa.

En ningdn caso pueden simultanearse ambos recursos.

QUINTQ.- Comunicar [a presente resolucidn a los Servicios Generales del departamento promotar, a ios
Servicios de Fiscalizacion v de Patrimonio del departamento de Hacienda y Finanzas,

V.. no obstants resolvera.
Bilbao, a 13 de Agosto de 2018.

LASECRETARIA

Yolanda Gustrén Gorbalan

VOCALSERVICIO DE WVOCAL SERVICIO DE VOCAL SERVICIZRS GENERALES
CONTFATJ}Q ON FISCALIZACION DEPARTAMEN 8]
Y T
Nerea Madariaga Ansoleaga Cruz

[ker Emaldi Abasolo

Se resuelve de conformidad con le propuesta de adjudicacion.
ELDIPUTADQ FORALDE TRAN‘? ek 5 MOVILIDAD

Migudl Angel Gémez Viar
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